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Zalacznik nr 9
Umowa - projekt

Zawarta w dniu .................. 2024 r. w Urzedzie Gminy w Wierzbicy, pomiedzy:

Gming Wierzbica, z siedzibg w Urzedzie Gminy w Wierzbicy , ul. Kosciuszki 73, 26-680
Wierzbica

woj. mazowieckie NIP 9482382481

reprezentowang przez:

Woéjta Gminy Wierzbica— Agnieszke Jastrzebska,

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Gminy — P. Stawomira Wolaka, zwang w umowie ,,Zamawiajagcym” ,

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym numer RI.271.24.2023.tW
pod nazwa:

,,Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” dla inwestycji pn.

Budowa sieci wodociggowej na ulicy Gérnej i ul. Piaskowej w Wierzbicy.
o nastepujgcej tresci:
§1

PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem Umowy jest Pemnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania:

»Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji pn.
Budowa sieci wodociagowej na ulicy Gérnej i ul. Piaskowej w Wierzbicy.

2. Zakres robdt budowlanych bedgcych przedmiotem nadzoru zawarty jest w dokumentacii
projektowej, stanowigcej dostepnej na stronie.

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ff4997b6-3447-11ef-8a31-0e435a8a43bc

3. Pefnienie nadzoru inwestorskiego realizowane jest w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego

i obejmuje obowigzki zwigzane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolg

zadania inwestycyjnego i obejmuje w szczegoélnosci:

1) Przejecie od Zamawiajgcego obowigzkéw nadzoru nad budowg w ciggu 7 dni od podpisania

umowy.

2) Reprezentowanie intereséw Zamawiajgcego na budowie,

3) Dokonywanie sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby wnioskowanie

w imieniu Zamawiajgcego do Projektanta o dokonanie w niej zmian lub uzupetnien,

4) Nadzorowanie prac drogowych, sanitarnych, elektrycznych i innych, ktérych wykonanie okresla

dokumentacja projektowa,

5) Sprawdzanie poprawnos$ci kalkulacji sporzgdzanych przez Wykonawcow robot w zakresie

obmiaréw robét, naktadéw rzeczowych, cen i narzutéw oraz faktur w terminach wynikajgcych

z umow zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym,

6) Wspotprace z nadzorem autorskim w okresie realizacji robaét,

7) Kontrolowanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych materiatow i ich zgodno$ci

z obowigzujgcymi normami, przepisami, dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru robdét,

8) Rozstrzyganie — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym spraw technicznych powstatych w toku

wykonywania robot,

9) Sporzadzanie protokotdw koniecznosci w przypadku potrzeby wykonywania robét

dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby ich wykonania,



https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ff4997b6-3447-11ef-8a31-0e435a8a43bc
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10) Sprawdzanie wykonania robét ulegajgcych zakryciu,

11) Uczestniczenie w prébach technicznych instalaciji i urzadzen,

12) Kompletowanie dokumentacji zwigzanych z odbiorem koncowym,

13) Potwierdzanie gotowosci do odbioru robdét,

14) Uczestniczenie w czynnosciach odbioru robét,

15) Dokonanie rozliczenia koncowego inwestycji,

16) Dojazd i pobyt na placu budowy minimum dwa razy w tygodniu, a jesli zajdzie taka
koniecznos¢, to czesciej na wezwanie Zamawiajgcego,

17) Informowanie na biezgco Zamawiajgcego o postepach w realizacji robdt, stwierdzonych
nieprawidiowosciach lub zagrozeniach w realizacji rob6t wynikajgcych z zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego harmonogramu robot,

18) Informowanie Zamawiajgcego o terminach odbioru robo6t, ktorych obowigzek spoczywa na
zleceniobiorcy (ulegajgcych zanikowi, czesciowych, préb urzadzen, instalacji itp.) niezwtocznie po
dokonaniu zgtoszenia odbioru przez wykonawce robét,

19) Wszelkich innych czynnosci wynikajgcych z funkcji petnienia nadzoru.

20) Przygotowanie i sprawdzenie dokumentéw zwigzanych z przekazaniem placu budowy.

21) Kontrola procesu budowy oraz zapiséw w dzienniku budowy w zakresie obstugi geodezyjnej
oraz oswiadczen uprawnionych oséb wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne.

22) Petna koordynacja dziatan, w zakresie wspotpracy z projektantem oraz rozwigzywanie
problemow w przypadku wystgpienia jakichkolwiek trudnosci w realizacji robot wg dokumentac;ji
technicznej i koniecznosci zatwierdzenia rozwigzan dodatkowych lub zamiennych.

23) Kontrola zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa, techniczng, warunkami
technicznymi wykonania robét, obowigzujgcymi przepisami, aktualng wiedzg techniczng, prawem
budowlanym i innymi przepisami w tym zakresie.

24) Kontrolowanie zgodnosci realizacji z zapisami umowy o realizacji przedsiewziecia
inwestycyjnego (w tym z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym).

25) Kontrola jakosci i ilosci wykonanych robét i czesciowe ich odbiory oraz kontrola jakosci
zastosowanych materiatéw i ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz obowigzujgcymi
przepisami o dopuszczeniu do obrotu.

26) Nadzorowanie i egzekwowanie wykonywania robot przez Wykonawce zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, zapisami umowy o realizacje przedsiewziecia inwestycyjnego, ustawg Prawo
Budowlane i przepisami z nim zwigzanymi, Ustawg o finansach publicznych, Ustawg Prawo
Zaméwien Publicznych, dokumentacjg projektowg, warunkami technicznymi wykonania robdt,
ustalonymi terminami realizacji, obowigzujgcymi normami, zasadami oraz przepisami prawa
polskiego, a takze udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, w szczegdlnosci dotyczgcymi
procedur i standardow realizacji inwestycji.

27) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowywanych materiatéw.

28) Kontrola, czy stosowane przez wykonawcow wyroby sg dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym oraz archiwizacja dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie tych materiatéw do obrotu i stosowania w budownictwie.

29) Sprawdzanie i terminowe dokonywanie odbioréw robét zanikajgcych i (lub) ulegajgcych
zakryciu.

31) Sprawdzanie prawidtowosci protokotu odbioru robét oraz faktury pod wzgledem
merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zgodnosci z zawartg umowg z wykonawca.

32) Powiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich odbiorach robét prowadzonych przez podmiot
petniacy nadzor inwestorski.

33) Zgtaszanie zastrzezen do dokumentacji i wyegzekwowanie stosownych poprawek,
uszczegotowien, rozwigzan projektowych i innych czynnosci niezbednych do prawidtowej
realizacji rob6t oraz przebiegu procesu inwestycyjnego.

34) Kwalifikowanie zasadnosci wykonania ewentualnych robdét dodatkowych w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym oraz dokonywanie ich wyceny wstepnej w zakresie umozliwiajgcym
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przygotowanie zlecenia zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych oraz sprawdzenie wycen
dokonywanych przez Wykonawce.
35) W przypadku robét, ktére nie sg objete dokumentacjg projektowg lub zmian sugerowanych
przez Wykonawce, uzgodnienie z Zamawiajgcym procedury postepowania lub informowania
0 odrzuceniu sugerowanych zmian, przy czym podmiot petnigcy nadzér inwestorski nie jest
wiadny, bez uprzedniej konsultacji z Zamawiajgcym, odrzucaé, zatwierdzaé dodatkowe roboty lub
zmiany, ktoére pociggng za sobg zmiany finansowe zadania oraz zmiany w przedmiocie umowy
o roboty budowlane.
36) Ocena i weryfikacja propozycji robét dodatkowych, uzupetniajgcych lub zamiennych
zgtaszanych przez Wykonawce, w tym przygotowanie kosztoryséw, przedmiardow i uzyskanie
wymaganych uzgodnien.
37) W przypadku wystgpienia robot dodatkowych i/lub uzupetniajgcych prowadzenie nadzoru
inwestorskiego nad ich realizacjg w ramach zawartej umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia.
38) Opracowanie protokotéw koniecznosci oraz opinii i uzasadnien:
a) na roboty dodatkowe oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
b) na roboty zamienne wraz z opracowaniem dokumentacji zamiennej potwierdzonej przez
projektantéw oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
39) Informowanie Zamawiajgcego o problemach, jakie wystgpity, jak réwniez o problemach
przewidywanych, sposobach ich unikniecia lub niezbednych dziataniach korygujgcych.
40) Wstrzymanie dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotaé zagrozenie Ilub spowodowataby niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacjg
projektows.
41) Utatwienie polubownego rozstrzygania sporow.
42) Organizowanie i prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych na budowie, w terminach
uzgodnionych z Zamawiajgcym i wykonawcg robét (wigcznie z przygotowaniem i archiwizacjg
protokotéw ze wszystkich formalnych narad) dotyczgcych biezgcych i przyszitych robét (w razie
koniecznosci), w ktérych udziat bra¢ bedg Wykonawca robdt, Zamawiajgcy, jak rowniez
zapewnienie wdrazania podjetych decyzji wptywajgcych na postep i terminowo$¢ wykonywanych
robét. W przypadkach koniecznych Zamawiajgcy ma prawo zadac zwotania narady w okreslonym
przez siebie terminie.
43) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczacych usuniecia nieprawidtowos$ci lub zagrozen, wykonania prob lub
badan, takze tych wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw.
44) Zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét, dokonania poprawek bgdz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robaot.
45) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz przygotowanie dokumentéw do odbioru
kohcowego.
46) Przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty
zgtoszenia przez Wykonawce, w tym niezbednych dokumentéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
47) Przyjecie od Wykonawcy catosciowej dokumentacji powykonawczej i sprawdzenie jej
kompletnosci poprzez dokonanie stosownej adnotacii.
48) Przygotowanie i uczestniczenie w odbiorze koncowym, wigcznie z przekazaniem
zakonczonego zadania Zamawiajgcemu i jego ostatecznym rozliczeniem.
49) Wyegzekwowanie usuniecia przez Wykonawce robdt budowlanych usterek oraz niedorobek
stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbioru koncowego.
50) Biezgca kontrola kosztow inwestycji i podejmowanie stosownych dziatan, aby koszty umowne
inwestycji nie zostaty przekroczone.
51) Kontrola uméw i rozliczen Wykonawcy robét z jego Podwykonawcami.
52) Udziat w komisjach powotywanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie gwaranciji
i rekojmi udzielonej przez Wykonawce, egzekwowanie ich usuniecia i sporzgdzanie stosownych
protokotow.
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4. Zamawiajgcy ma prawo zgtasza¢ w kazdym czasie uwagi i zastrzezenia dotyczgce procesu
inwestycyjnego, ktore Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie przeanalizowac i uwzglednic,
zawiadamiajgc Zamawiajgcego o podjetych dziataniach i ich skutkach.

5. Zakres ustug petnionych przez inspektora nadzoru powinien by¢ realizowany wg wytycznych
zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019r.
poz. 1186 pozn. zm.) oraz zgodnie ze wszystkimi przepisami w tym zakresie.

§2
WYNAGRODZENIE
1. Z tytulu realizacji niniejszej umowy ustala sie wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze zlozong
oferta.
2. Catkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynosi :

Netto: ..o zt
podatek VAT: ..........coeinnils zt
brutto: ... zt
(011 0= (P zh)

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
ustug Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy tgcznie z wszelkimi mozliwymi kosztami za
wykonanie czynnosci, ktore Wykonawca jest zobowigzany wykonaé celem prawidtowe;j
i definitywnej realizacji Umowy i osiggniecia jej celu.
4. Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie naleznosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego zwigzane
z realizacjg Umowy, w tym takze zwrot wszelkich kosztow poniesionych przez Wykonawce.
5. Wynagrodzenie jest ustalone na okres obowigzywania Umowy i nie podlega zwigkszeniu.
W przypadku, gdy realizacja robét nie dojdzie do skutku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
stosownemu obnizeniu przy uwzglednieniu tej czesci robot, ktore nie zostang wykonane.
6. Wynagrodzenie ustalone w ust. 2 nie bedzie podlega¢ waloryzacji z tytutu inflacji, ani tez
z tytutu zadnych urzedowych zmian podatkéw, cet i optat za wyjgtkiem urzedowej zmiany podatku
VAT.
§3
WARUNKI PLATNOSCI
1. Podstawg zaptaty za prawidtowo wykonane roboty, bedg faktury-czeseiowei faktura koncowa
wystawione przez Wykonawce dla Zamawiajgcego.
2. Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego Wykonawcy nastgpi przelewem na jego
rachunek wskazany na fakturze VAT.
3. Termin ptatnosci faktury czesciowej wynosi 30 dni, liczgc od daty przyjecia prawidtowo
wystawionej faktury przez Wykonawce.
4. Podstawg wystawienia faktury koncowej za wykonywanie przez Wykonawce czynnosci
inspektora nadzoru beda:
a) protokot odbioru kohcowego,
b) zatwierdzona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego faktura koricowa
wystawiona przez Wykonawce robét budowlanych, odpowiadajgca wymogom okreslonym
w umowie ha wykonanie zadania inwestycyjnego,
¢) oswiadczenia Podwykonawcow o niezaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce,
d) w przypadku braku robot budowlanych, dostaw Iub wustug zrealizowanych przez
Podwykonawcow przed dniem odbioru rob6t budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow
nie byly jeszcze wymagalne — oswiadczenia Podwykonawcow w tym zakresie.
5. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
6. Wyptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonywana bedzie w walucie polskiej.
7. W przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére spowodujg, ze realizacja umowy na roboty
w catosci lub czesci nie dojdzie do skutku Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za
niezrealizowang czes¢ Ustug.
8. Wierzytelnosci Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego nie mogg by¢ w jakiejkolwiek formie
4
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przenoszone na rzecz innego podmiotu bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci.
9. Zamawiajacy na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z pdézn. zm.).wprowadza mechanizm podzielonej pfatnosci (split
payment) dla wystawionych przez Wykonawce faktur. W zwigzku z powyzszym Wykonawca
zobowigzany jest podac na fakturze dla potrzeb rozliczenia finansowego umowy rachunek objety
mechanizmem podzielonej ptatnosci (split payment).
10. Wynagrodzenie Wykonawcy, stwierdzone ziozong fakturg VAT bedzie ptatne na rachunek
bankowy wskazany na wystawionej przez Wykonawce fakturze.
11. Strony ustalajg, ze =zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
12. Wykonawca przy wystawianiu faktury zobligowany jest do wskazania w niej daty zawarcia
umowy.
13. Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach wystawianych do przedmiotowej umowy, nalezy do wykonawcy i jest rachunkiem, dla
ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. z
2019 r. poz. 2357 z pézn. zm.). prowadzony jest rachunek VAT.
14. Wykonawca, ktory w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, a podczas
obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sie do wskazania na fakturze
VAT rachunku rozliczeniowego, na ktéry ma wptywac wynagrodzenie, dla ktérego prowadzony
jest rachunek VAT.
15. Dane do faktury:
Nabywca: Gmina Wierzbica, ul. Kosciuszki 73, 26-680 Wierzbica, NIP: 948-23-82-481
§4

TERMIN /OKRES/ REALIZACJI
1. Rozpoczecie petnienia nadzoru inwestorskiego nastgpi od dnia protokolarnego przekazania
terenu budowy Wykonawcy robét budowlanych.
2. Zakonczenie petnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego nastgpi
po zakonczeniu robdt i usunieciu usterek, odbiorze robdt i rozliczeniu budowy z Wykonawca.

3. Przewidywany termin zakonczenia realizacji nadzorowanej inwestycji do zakonczenia
i odbioru kohcowego wykonawcy robdét wylonionego z postepowania przetargowego
RI1.271.24.2023.£W (do 12 m-cy).
4.Okre$lony powyzej termin ma jedynie wstepny charakter informacyjny. W przypadku
przediuzenia terminu realizacji rob6t budowlanych, Wykonawca bedzie petnit funkcje inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie okreslonym w niniejszej Umowie, w ramach wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 2 ust. 2 Umowy, do czasu zakonczenia i odbioru wszystkich robot
realizowanych w ramach umowy na roboty budowlane, ewentualnych robdét dodatkowych
i uzupetniajgcych.
5. Wykonawca bedzie petnit swojg funkcje w ustalonym w umowie zakresie rowniez w okresie
gwarancji i rekojmi na roboty budowlane.
§5

ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY
1. Wykonawca o$wiadcza, iz posiada uprawnienia budowlane do petnienia funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz, ze zapewni nadzér inwestorski we wszystkich branzach jakie
zawiera dokumentacja budowlana, a ustuga zostanie wykonana zgodnie z wtasciwymi
przepisami, w tym Prawa budowlanego. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe zgodnie
z jej warunkami, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamodwienia oraz ofertg ziozong przez
Wykonawce, z nalezytg starannoscig i pilnoscig, kierujgc sie interesem ekonomicznym
Zamawiajgcego i obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z przyjetymi zasadami wiedzy
technicznej i inzynierskiej. We wszystkich sprawach zwigzanych z Umowg Wykonawca zawsze
bedzie popierat i chronit interesy Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi.
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2. Wykonawca zobowigzuje sie nie ujawnia¢ zadnych informaciji, w tym poufnych i zastrzezonych,
zwigzanych z wykonywaniem Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, chyba ze
ujawnienie informaciji wynika z obowigzujgcych przepisow prawa. Wykonawca oraz jego personel
zachowajg tajemnice zawodowg i stuzbowa przez okres trwania Umowy oraz po jej zakonczeniu.
W zwigzku z tym, zarowno Wykonawca jak i zatrudniony przez niego personel, nie bedg
przekazywa¢ ani rozpowszechniaé osobom trzecim informacji uzyskanych w zwigzku
z wykonywaniem Umowy, chyba ze uzyskajg na to uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego.
Ponadto nie bedg oni wykorzystywa¢ do innych celéw niz wykonanie przedmiotu Umowy zadnych
przekazanych im lub uzyskanych w inny sposéb informacji oraz wynikéw opracowan, préb
i badan przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy.

3. Wykonawca bedzie zobowigzany zaréwno podczas trwania, jak i po zakonczeniu Umowy, do
Swiadczenia odszkodowania na rzecz Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, powstatych z tego tytutu szkdd i utraconych korzysci, jezeli te szkody
i utracone korzysci nastgpity w wyniku szkodliwego dziatania, zaniedbania lub odstgpienia od
Umowy przez Wykonawce tgcznie z wykorzystaniem lub naruszeniem praw autorskich lub
patentowych bedgcych wiasnoscig osoby trzeciej. Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia
odszkodowania we wszystkich innych przypadkach wynikajacych z przepiséw prawa.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wykonanie Umowy zgodnie
z aktualnie obowigzujgcymi w Polsce przepisami, a w szczegdélnoéci z: ustawg Prawo budowlane,
ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawg Prawo zaméwien publicznych,
ustawg Prawo ochrony srodowiska, ustawg Prawo wodne, ustawg o odpadach, kodeksem
cywilnym oraz zgodnie z Warunkami Umowy na Roboty Budowlane i innymi przepisami w tym
zakresie.

5. Wszystkie opracowania wykonane przez Wykonawce sporzgdzane bedg w jezyku polskim.

6. Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wady i ponie$¢ koszty poprawek i uzupetnien we
wszystkich  przygotowanych i opracowanych przez siebie dokumentach w ramach
Wynagrodzenia.

7. Na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ lub wydaé
wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Wykonawca
zezwoli osobie upowaznionej przez Zamawiajgcego, skontrolowaé lub zbada¢ dokumentacje
dotyczgcg wykonywania Umowy oraz sporzgdzi¢ z niej kopie zaréwno podczas, jak i po
wykonaniu Ustug wynikajgcych z Umowy.

8. Dokumenty otrzymane od Zamawiajgcego w trakcie trwania Umowy Wykonawca zwrdci
Zamawiajgcemu najpozniej w dniu ztozenia faktury VAT za wykonang ustuge.

9. Wykonawca bedzie prowadzit petng, doktadng i systematyczng dokumentacje, w takiej formie
i tak szczegotowo, jak bedzie to wynikaé z przyjetych zobowigzan, wytycznych i przepiséw prawa.

§6

ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie:
a) dostarczy¢ Wykonawcy 1 kserokopie Umowy/umow na wykonawstwo robét budowlanych,
b) zapewni¢ dostep do pozostatych posiadanych materiatéw niezbednych do prawidtowego
realizowania Umowy,
c) poméc w nawigzaniu wspotpracy z wtadzami lokalnymi i instytucjami, ktérych zezwolenia
i decyzje wymagane bedg w zwigzku z realizacjg umowy na roboty budowlane,
d) zapewni¢ wsparcie w wyjasnieniu wszystkich aspektéw prawnych zwigzanych z umowg na
roboty budowlane.
e) przekaza¢ posiadang dokumentacje projektowg i wszelkie jej aktualizacje i uzupetnienia w
1 egz. wersji papierowej i w wersji elektronicznej,
2. Zamawiajgcy dokona zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy, w terminie zgodnym z umowa.

§7
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NADZOR NAD PRAWIDLOWYM WYKONANIEM UMOWY

1. Osobg upowazniong do kontaktéw oraz nadzorowania wykonywania Umowy w imieniu
Zamawiajgcego jest:
P. tukasz Wtodarczyk tel. tel. 48 618 36 18, adres e-mail: budownictwo@wierzbica.pl

2. Do realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca wyznacza nastepujgce osoby:

......................... tel. .........., faks. ..........., adres e-mail; .................
b) Inspektora Nadzoru w zakresie robét sanitarnych:

c)-nspektora Nadzoru w zakresie robot elektrycznych:

......................... ctel. .........., faks. ..........., adres e-mail; .................

3. Kazda ze Stron os$wiadcza, iz reprezentujgce jg osoby sg umocowane przez Strony do
dokonywania czynnosci faktycznych zwigzanych z wykonywaniem Umowy. Osoby wymienione
w ust. 1 i niniejszego paragrafu nie sg upowaznione do dokonywania zmian w Umowie.

4. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg bedzie
prowadzona zgodnie z postanowieniami ust. 1 w jezyku polskim, bedzie zawiera¢ nazwe i numer
Umowy oraz bedzie wystana poczta, pocztg elektroniczng lub doreczona osobiscie.

5. Kazde polecenie Zamawiajgcego przekazane ustnie Wykonawcy jest skuteczne od momentu
jego przekazania i bedzie potwierdzone na Zzgdanie Wykonawcy pisemnie lub elektronicznie
w terminie 1 dnia roboczego od jego przekazania.

6. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do polecen Zamawiajgcego. W przypadku,
kiedy Wykonawca stwierdzi, ze polecenie Zamawiajgcego wykracza poza uprawnienia
Zamawiajgcego lub poza zakres Umowy, w terminie 2 dni od dnia otrzymania takiego polecenia
powiadomi pisemnie o tym Zamawiajgcego, przedstawiajac swoje stanowisko.

§8
SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC
1. Wykonawcy realizujgcy Umowe wspolnie jako Wykonawca, sg solidarnie odpowiedzialni za jej
nalezyte wykonanie.
2. Postanowienia Umowy dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow
realizujgcych wspdlnie Umowe.
3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktéregokolwiek z Wykonawcdw realizujgcych
wspoélnie Umowe, jego upadtosci, likwidacji lub innych przyczyn uniemozliwiajgcych mu realizacje
Umowyprzez okres dluzszy niz 30 dni, pozostali Wykonawcy w terminie 7 dni powiadomiag
o powyzszym fakcie Zamawiajgcego. W sytuacji wskazanej wyzej, z wyjgtkiem sytuacji
dotyczgcej ogtoszenia upadtosci, Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢ oswiadczenie o wypowiedzeniu
Umowy lub oswiadczenie o odstgpieniu od realizacji Umowy wobec wszystkich pozostatych
Wykonawcéw realizujgcych Umowe wspolnie. W takim przypadku Zzaden z Wykonawcow
realizujgcych Umowe wspdlnie nie bedzie uprawniony wobec Zamawiajgcego do odszkodowania
z jakiegokolwiek tytutu, w tym z tytulu odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy.
Oswiadczenie Zamawiajgcego o odstgpieniu od umowy winno zosta¢ ztozone w terminie 14 dni
od daty powziecia wiedzy o wystgpieniu okolicznosci uprawniajgcej do jego ztozenia badz
w terminie 14 dni od daty dokonania powiadomienia przez pozostatych Wykonawcow.
4. Z tytutu wypowiedzenia Umowy Ilub odstgpienia od Umowy przez ktoregokolwiek
z Wykonawcow realizujgcych wspodlnie Umowe z przyczyn niezawinionych przez Zamawiajgcego
lub z tytulu wypowiedzenia lub odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
opisanych w ust. 3,
Wykonawcy realizujgcy Umowe wspodlnie, zaptacg solidarnie na rzecz Zamawiajgcego kare
umowng w wysokos$ci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 2.
7
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§9
ZMIANY
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwoS¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujgcych
okolicznosciach, tj.:
a) z powodu wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu
zamowienia,
b) z powodu wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonym
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
majgcych wptyw na termin realizacji zadania,
c) wystgpienia okolicznosci niezawinionych przez strony, ktérych nie mozna byto wczes$niej
przewidziec,
d) w przypadku zmiany kluczowego personelu Wykonawcy pod warunkiem zaakceptowania przez
Zamawiajgcegdo i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i doSwiadczenia wymaganego postanowieniami SIWZ,
e) wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiajgcego,
f) zmiany dotyczace tresci o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbednych dla sprawne;j
realizacji umowy, w szczegoélnosci zmian adresow (w tym adresu poczty elektronicznej), numerdw
telefondw, faksu, numeru konta bankowego, etc.
2. Zamawiajgcy przewiduje, iz wysokos¢é wynagrodzenia Wykonawcy, okreslona w § 2 ust. 2,
moze ulec zmianie, w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towaréow i ustug (VAT) w trakcie obowigzywania umowy w sprawie
zamowienia publicznego,
b) ograniczenia zakresu ustug Wykonawcy w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktore
spowodujg, ze realizacja Umowy na Roboty Budowlane lub jego czesci nie dojdzie do skutku,
o ten zakres Roboét, ktéry nie zostat wykonany i zwigzanej z tym zmiany wysokos$ci
wynagrodzenia.
c) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
d) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
e) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.
3. Ciezar dowodowy dotyczgcy udokumentowania ww. okolicznosci potwierdzajgcych, ze zmiany
te bedg mialy wptyw na koszt realizacji umowy spoczywa na Wykonawcy. Ewentualne zmiany
umowy bedg obowigzywaty od momentu udowodnienia przez Wykonawce koniecznoéci zmiany
ZzapisOw umowy.
4. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ ciggtos¢ pracy
Inspektora nadzoru. W przypadku choroby, urlopu lub innej przeszkody w wypetnianiu przez
inspektora nadzoru obowigzkéw Iub tez niewlasciwego wywigzywania sie przez niego
z obowigzkow okreslonych Umowg badz rezygnacji, Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia odpowiedniego zastepstwa przez osobe posiadajgcg stosowne kwalifikacje.
5. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
odpowiedniego kandydata do zastgpienia Inspektora nadzoru. Brak zatwierdzenia tego
kandydata przez Zamawiajgcego powoduje, iz Wykonawca ma obowigzek przedstawienia
kolejnego, az do zatwierdzenia kandydata na Inspektora nadzoru przez Zamawiajgcego (w formie
pisemnej).
§ 10
ROZWIAZANIE UMOWY
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1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe bez zachowania okresu wypowiedzenia (w trybie
natychmiastowym), jezeli:

a) Wykonawca bedzie opdzniat sie w dochowaniu ustalonych umowag terminow realizacji umowy
lub jej poszczegodinych elementéw o wiecej niz 30 dni kalendarzowych.

b) Wykonawca z wiasnej winy przerwie realizacje Umowy i nie podejmie jej realizacji przez okres
kolejnych 14 dni kalendarzowych,

c) Wykonawca nie wywigzuje sie ze swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub wykonuje
czynnosci niezgodnie z Umowg. Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin i wezwie Wykonawce
do wykonywania Umowy lub zmiany sposobu prowadzenia czynnosci okreslonych Umowa,
a Wykonawca w terminie tym odpowiednich zmian nie dokona, przy czym termin wyznaczony
Wykonawcy nie moze wynosi¢ mniej niz 14 dni od daty doreczenia wezwania,

2. Oprocz przypadkow wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu Strony sg uprawnione do
wypowiedzenia umowy z waznych powodow zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w przypadku okreslonym w art. 145
ustawy Prawo zaméwieh publicznych.

4. Po ziozeniu oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy/wypowiedzeniu Umowy, Wykonawca
podejmie niezwlocznie dziatania majgce na celu zakonczenie $wiadczenia Ustug
W zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajgcy zminimalizowanie kosztéw i zabezpieczenie
prac w celu sprawnego i profesjonalnego przekazania zadan zwigzanych z realizacjig Umowy
Zamawiajgcemu lub osobie przez niego wskazanej.

5. Przedstawiciel Zamawiajgcego poswiadczy w mozliwie najkrotszym terminie, wysoko$¢
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstgpienia od Umowy/wypowiedzenia Umowy.

6. Zadna ze Stron nie bedzie uznana winng naruszenia swoich zobowigzan wynikajgcych
z Umowy, jezeli wykonanie takich zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek
okolicznoéci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania Umowy.

Termin ,sita wyzsza” oznacza w szczegodlnosci wydarzenia lub okolicznosci:

- na ktére Strony, pomimo najwyzszej starannosci nie majg wplywu,

- przed ktérymi Strony nie mogtyby sie zabezpieczy¢ przed zawarciem Umowy,

- ktore, gdyby wystgpity, Strony nie mogtyby ich unikngé.

7. Obie strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za odstgpienie od Umowy z powodu
niewypetniania zobowigzan wynikajgcych z zapisow umowy, jezeli niewypetnianie zobowigzan
jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej.

§ 11
SPOSOB REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wkasnymi, bez udziatu podwykonawcow/powierzy
podwykonawcom Wykonanie: .......... ..o

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za czynnosci podwykonawcy jak za swoje wiasne
czynnosci. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i podwykonawcéw jest solidarna.

3. Przed zawarciem uméw o podwykonawstwo Wykonawca, zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie udzielic mu wszelkich
dodatkowych informacji dotyczgcych podwykonawcéw i uzyska¢ pisemng zgode na ich
zatrudnienie, wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W przypadku zamiaru powierzenia czesci Przedmiotu Umowy do wykonania podwykonawcom,
Wykonawca, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo przedstawi Zamawiajgcemu
projekt umowy o podwykonawstwo, a Zamawiajgcy w terminie do 14 (czternastu) dni od
przedstawienia tych dokumentow ma prawo do zgtoszenia na piSmie zastrzezen. Jezeli
Zamawiajgcy w tym terminie nie zgtosit sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy o podwykonawstwo. Wykonawca, zamierzajgcy dokonaé zmian w umowie
0 podwykonawstwo, przedstawi Zamawiajgcemu kazdorazowo projekt zmian umowy
o podwykonawstwo oraz poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia a Zamawiajgcy w terminie

9
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do 14 (czternastu) dni od przedstawienia tych dokumentéw ma prawo do zgtoszenia na pismie
zastrzezenh.

5. Jezeli proponowana przez Wykonawce zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a
ust. 1 ustawy Prawo zaméwieh publicznych, w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu
w postepowaniu, o udzielenie zamédwienia publicznego, w wyniku ktérego zostata zawarta
niniejsza Umowa, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

6. Wykonawca bedzie kazdorazowo przedkiadat Zamawiajagcemu wraz z kazdg fakturg
oswiadczenie o terminowym uregulowaniu Podwykonawcom naleznego wynagrodzenia oraz
o$wiadczenia podwykonawcow zaakceptowanych przez Zamawiajgcego zgodnie z powyzszymi
postanowieniami, potwierdzajgce terminowe uregulowanie na ich rzecz wymagalnych na dzien
ztozenia ww. oswiadczenia naleznos$ci z tytutu realizacji umow podwykonawczych. W przypadku
braku dotgczenia tych odwiadczen Zamawiajgcy wstrzyma sie z zaptatg wynagrodzenia z faktury
za czesé odpowiadajgcg podwykonawcy/om, ktorych oswiadczenia brak do czasu ztozenia przez
Wykonawce wymaganych oswiadczen zgodnie z niniejszym ustepem.

7. Wykonawca jest wylgcznie odpowiedzialny za wszelkie dziatania i zaniechania
podwykonawcow, a takze za szkody przez nich wyrzgdzone.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia koordynacji prac podwykonawcéw bez
dodatkowego wynagrodzenia.

9. W uzasadnionych przypadkach, w trakcie trwania Umowy Zamawiajgcy na uzasadniony
wniosek Wykonawcy moze wyrazi¢ zgode na zmiane podwykonawcy albo na zawarcie uméw
0 podwykonawstwo na wykonanie robét wykraczajgcych poza zakres okreslony w Ofercie.

10. Zamawiajgcy wymaga, aby:

a) Wszystkie umowy podwykonawcze odpowiadaty tresci niniejszej Umowy, a w szczegodlnosci
nie zawieraty postanowien mniej korzystnych dla Zamawiajgcego od tych, ktére sg okreslone
w niniejszej Umowie.,

b) Warto$¢ ustug w umowach z podwykonawcami nie moze przekracza¢ wartosci ustug objetych
Umowg o wykonanie ustugi Nadzoru Inwestorskiego,

c) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
byt dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktur lub rachunkéw potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy ustugi, a zarazem nie byt pézniejszy anizeli 5 dni roboczych
przed aktualizacjg prawa Wykonawcy do wystawienia faktury VAT, odpowiednio - tytutem czesci
wynagrodzenia, ktérej termin ptatnosci jest najblizszy lub tytutem ptatnosci kohcowej,

d) W umowie podwykonawczej przewidziano, aby Wykonawca, zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, byt obowigzany, w trakcie realizacji Umowy, do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy i uzyskaniu jej akceptaciji,

e) W umowie podwykonawczej zostat przewidziany obowigzek niezwtocznego sktadania
Zamawiajgcemu przez podwykonawce pisemnego oswiadczenia o terminowym otrzymaniu lub
nie otrzymaniu wszystkich naleznych ptatnosci, wymagalnych na dzieh ztozenia o$wiadczenia.
11. Wykonawca bedzie wykonywat czynnosci Nadzoru Inwestorskiego na podstawie niniejszej
umowy, a takze petnomocnictw udzielonych mu przez Zamawiajgcego w toku realizacji umowy.
a) Szczegotowe petnomocnictwa dotyczace przedmiotu umowy bedg ustalane przez
Zamawiajgcego lub zatwierdzane przez Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy w trakcie jej
realizaciji.

b) Zamawiajgcy zobowiagzuje sie udziela¢ Wykonawcy petnomocnictw, o ktérych mowa w lit. a),
w terminie nie diuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce na pismie
takiej potrzeby wraz z uzasadnieniem.

¢) Zamawiajgcy moze odméwi¢ udzielenia pethomocnictwa.
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,,Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” dla inwestycji pn.
Budowa sieci wodociggowej na ulicy Gornej i ul. Piaskowej w Wierzbicy.

12. Wymienione w ust. 11 lit. a) peinomocnictwa Wykonawca zobowigzuje sie przyjgé¢ i wypetniac
ze starannoscig profesjonalnego petnomocnika (podwyzszona starannosc) i z zabezpieczeniem
ochrony intereséw Zamawiajgcego.
13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody bedace
nastepstwem nienalezytego wykonania czynno$ci objetych niniejszg umowg ocenianych
w granicach przewidzianych dla umow starannego dziatania.
14. Jezeli w okresie realizacji inwestycji zajdzie koniecznos¢ wykonania robét, o ktérych mowa
w art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca przygotuje niezbedne
dokumenty i niezwlocznie zawiadomi Zamawiajgcego celem podjecia decyzji, co do ich zlecenia
Wykonawcy.
15. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy
polecenia wykonania robét, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamowien
publicznych, ktére pociggnetyby za sobg dodatkowe koszty lub obnizytyby standard wykonania.
Takie zamowienie wymaga przeprowadzenia procedury w sprawie udzielenie zamowienia
publicznego i zawarcia odrebnej umowy.

§12

KARY UMOWNE

1. Strony postanawiajg, ze naprawienie szkody z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania
Umowy nastgpi przez zaptate kar umownych.
2. Kary umowne bedg naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
a) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wypadku rozwigzania Umowy przez
Zamawiajgcego wskutek okoliczno$ci opisanych w § 10 ust. 1, za ktére odpowiada Wykonawca,
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy;
b) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wypadku odstgpienia od Umowy przez
Wykonawce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy;
c) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary za nieterminowe wykonywanie obowigzkéw
wynikajgcych z umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 2
niniejszej Umowy, za kazdy dzieh nieobecnosci na budowie wymagany w § 1 ust.1 pkt. 16.
3. W przypadku gdy wysoko$¢ poniesionej szkody przewyzsza wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych, Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych.
4. Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ kary umowne z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
dochodzi¢ je w inny sposob.

§13

SPORY

1. Zamawiajgcy i Wykonawca dotozg wszelkich staran, aby polubownie rozwigzywac wszelkie
spory zwigzane z Umowa, jakie mogg powstaé¢ pomiedzy nimi.
2. Jakiekolwiek spory majgce zwigzek z realizacjg niniejszej Umowy, bedg rozstrzygane przez
sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 14

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie stosowne przepisy prawa
polskiego w szczegodlnosci przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawa budowlanego.
2. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, po
dwa dla kazdej ze Stron.
3. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

WYKONAWCA SKARBNIK GMINY ZAMAWIAJACY
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