



RPRI.041.15.2025

Kamieniec Ząbkowicki, 21 sierpnia 2025 r.

**ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO W ZAKRESIE TERMINÓW
określonych w punktach VI.6.1, VI.6.3 oraz VIII**

Niniejszym wprowadza się zmiany do Zapytania ofertowego nr RPRI.041.15.2025 z dnia 12 sierpnia 2025 roku na **Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 – Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim”** w zakresie dat określonych w punktach: VI.6.1, VI.6.3 oraz VIII. Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego nr RPRI.041.15.2025 z dnia 12 sierpnia 2025 roku pozostają bez zmian.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Kamieniec Ząbkowicki
ul. Ząbkowicka 26
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
NIP: 8871635266, REGON: 890718449
Telefon: 48 729 057 840
e-mail: gmina@kamzab.pl

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów z Wykonawcami:

1. Marta Syposz – Kierownik Referatu Planowania, Rozwoju i Inwestycji
2. Lidia Wiśniewska – Inspektor ds. zamówień publicznych

II. INFORMACJE O ZAMÓWIENIU – bez zmian

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – bez zmian

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – bez zmian

V. KRYTERIA OCENY OFERT – bez zmian

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT – bez zmian

6.1. Termin złożenia ofert: ZMIANA TERMINU!

Termin złożenia ofert upływa **28 sierpnia 2025 roku**, o godz. 13⁰⁰. Decyduje data wpływu oferty.

6.2. Sposób przygotowania i złożenia oferty – bez zmian

6.3. Otwarcie ofert: ZMIANA TERMINU!

Otwarcie ofert nastąpi **28 sierpnia 2025 roku** o godz. 13³⁰ w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

VII. UMOWA – bez zmian

VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - ZMIANA TERMINU!

Ostateczny termin wykonania zamówienia w zakresie złożenia kompletu dokumentacji do Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich celem uzyskania pozwolenia na budowę to **1 grudnia 2025 roku.**

IX. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – bez zmian

Inspektor ds. zamówień publicznych

Lidia Wiśniewska