

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Roboty budowlane**  
**„Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych będących własnością Gminy Jasło” na terenie Gminy Jasło.**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA JASŁO
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440264
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Juliusza Słowackiego 4
- 1.4.2.) Miejscowość: Jasło
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 38-200
- 1.4.4.) Województwo: podkarpackie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński
- 1.4.7.) Numer telefonu: 13 4436669
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gminajaslo.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.gminajaslo.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5aa81297-a6e1-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406175
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

**3.1.) Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

**3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak**

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00084864

**3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

**3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**3.6.) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**3.7.) Nazwa zamówienia:**

„Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych będących własnością Gminy Jasło” na terenie Gminy Jasło.

**3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych będących własnością

Gminy Jasło" na terenie Gminy Jasło.

Przebudowa dróg polegać będzie na:

- wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne drogi,
- wykonaniu dolnej i górnej warstwy podbudowy drogi,
- wykonaniu nowej nawierzchni jezdni,
- wykonaniu utwardzonych poboczy,
- przebudowie istniejących rowów przydrożnych,
- wymianie materiałów przepustów pod zjazdami oraz koroną drogi.

Na całej długości przebudowywanych dróg spadki poprzeczne należy zachować jak istniejące, daszkowy 2% oraz jednostronny na łukach 3%.

Szczegółowy zakres robót określają: przedmiary robót zał. nr 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 1-15, 1-16, 1-17, 1-18, 1-19, 1-20, 1-21, 1-22, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zał. nr 2 będące załącznikami do SWZ.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

#### **SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2023-03-20

**4.2.) Okres realizacji zamówienia:**

6 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W JAŚLE

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 370441559

**4.3.3.) Ulica:** ul. Jana Pawła II 30

**4.3.4.) Miejscowość:** Jasło

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 38-200

**4.3.6.) Województwo:** podkarpackie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 2394060,91 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2023/BZP 00147058/01

#### **SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2023-08-29

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Tak

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 1

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Po zakończeniu robót przeprowadzono ich ponowny obmiar, który wykazał różnicę w stosunku do oferty wykonawcy. Odstąpiono od niektórych robót po wykonaniu w/w obmiaru.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Zmiana zakresu rzeczowego i finansowego robót.

**5.4.6.) Wartość zmiany:** 2355245,21

**5.4.7.) Kod waluty: PLN**

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie**

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 2355245,21 PLN**

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak**

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy